

M.4.28 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No M.4.28

Tanımı Geotekstil Dinamik Delinme Dayanımı Kalite Kontrol Deneyi

Birimi Set

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	31,00	0,00	0,00
2017	48,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	69,50	0,00	0,00
2019	64,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	118,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	42,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	54,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	79,50	0,00	0,00
2016	44,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	231,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	43,00	0,00	0,00

M.4.28 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.4.28 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.