

M.4.24 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No M.4.24

Tanımı Geotekstil ve Geomembran Çekme Dayanımı ve % uzama Deneyi Geotekstil, Geomembran ve Drenaj Borusu Deneyleri

Birimi Set

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	228,50	0,00	0,00
2013	168,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	257,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	631,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	237,50	0,00	0,00
2023-1	1229,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	2952,50	0,00	0,00
2021	425,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	291,00	0,00	0,00
2014	224,00	0,00	0,00
2019	345,00	0,00	0,00
2020	372,00	0,00	0,00

M.4.24 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.4.24 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.