

M.4.22 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No M.4.22

Tanımı Geotekstil Kalınlık Kontrol Deneyi Geotekstil, Geomembran ve Drenaj Borusu Deneyleri

Birimi Set

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	49,00	0,00	0,00
2014	40,00	0,00	0,00
2023-1	233,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	65,50	0,00	0,00
2018	55,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	32,00	0,00	0,00
2022-1	119,50	0,00	0,00
2015	43,50	0,00	0,00
2016	45,00	0,00	0,00
2021	80,50	0,00	0,00
2020	70,50	0,00	0,00

M.4.22 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.4.22 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.