

## M.4.22 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** M.4.22

**Tanımı** Geotekstil Kalınlık Kontrol Deneyi Geotekstil, Geomembran ve Drenaj Borusu Deneyleri

**Birimi** Set

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	43,50	0,00	0,00
2017	49,00	0,00	0,00
2014	40,00	0,00	0,00
2021	80,50	0,00	0,00
2013	32,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2024	567,50	0,00	0,00
2022-1	119,50	0,00	0,00
2020	70,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	45,00	0,00	0,00
2023-1	233,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	55,50	0,00	0,00
2019	65,50	0,00	0,00

## M.4.22 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## M.4.22 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.