

M.3.95 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No M.3.95

Tanımı CTP Yol Dikmesinde Isı Değişikliklerine Dayanımı

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	51,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	65,50	0,00	0,00
2020	97,50	0,00	0,00
2022-1	165,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	315,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2019	88,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	59,00	0,00	0,00
2013	44,00	0,00	0,00
2021	109,50	0,00	0,00
2018	72,50	0,00	0,00
2015	53,50	0,00	0,00

M.3.95 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.3.95 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.