

M.3.95 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	M.3.95
Tanımı	CTP Yol Dikmesinde Isı Değişikliklerine Dayanımı
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	165,00	0,00	0,00
2013	44,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	51,00	0,00	0,00
2024	640,00	0,00	0,00
2015	53,50	0,00	0,00
2023-1	315,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2016	59,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	72,50	0,00	0,00
2017	65,50	0,00	0,00
2019	88,50	0,00	0,00
2021	109,50	0,00	0,00
2020	97,50	0,00	0,00

M.3.95 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.3.95 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.