

## JH-54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>JH-54</b>
<b>Tanımı</b>	Tünel Ön Etüt, Ön Proje ve Kesin Proje Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Portal Jeolojik-Jeoteknik Raporu Kontrolü (Özel ve Tüzel Kişiliklerle Yapılan Protokollü işlerde)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	4894,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	4216,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	7254,00	0,00	0,00
2016	4390,50	0,00	0,00
2015	4204,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	12849,00	0,00	0,00
2023-1	24145,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	6533,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	5552,00	0,00	0,00
2021	8185,00	0,00	0,00

## JH-54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## JH-54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.