

JH-54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No JH-54

Tanımı Tünel Ön Etüt, Ön Proje ve Kesin Proje Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Portal Jeolojik-Jeoteknik Raporu Kontrolü (Özel ve Tüzel Kişiliklerle Yapılan Protokollü işlerde)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	4216,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	12849,00	0,00	0,00
2017	4894,00	0,00	0,00
2018	5552,00	0,00	0,00
2019	6533,50	0,00	0,00
2016	4390,50	0,00	0,00
2021	8185,00	0,00	0,00
2020	7254,00	0,00	0,00
2023-1	24145,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2015	4204,00	0,00	0,00

JH-54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

JH-54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.