

## 77.100.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>77.100.1053 (P-042/A)</b>
<b>Tanımı</b>	Tezgah üstü mermerin sökülmesi
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	PTT
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	6,45	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2013	5,83	0,00	0,00
2015	7,20	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	9,95	0,00	0,00
2019	14,38	0,00	0,00
2018	11,38	0,00	0,00
2016	9,26	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	16,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## 77.100.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.100.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Mermerlerin sökülmesi, ayrılması ve kenara istif		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		İnşaat yerinde yatay, düşey taşıma istif için		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.