

77.100.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	77.100.1053 (P-042/A)
Tanımı	Tezgah üstü mermerin sökülmesi
Birimi	m ²
Kurum	PTT
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	5,83	0,00	0,00
2017	9,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	16,88	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	6,45	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2015	7,20	0,00	0,00
2016	9,26	0,00	0,00
2018	11,38	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	14,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

77.100.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.100.1053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Mermerlerin sökülmesi, ayrılması ve kenara istif		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		İnşaat yerinde yatay, düşey taşıma istif için		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.