

77.115.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.115.1001 (P-016/MK)

Tanımı Mevcut döşemede kablo kanalı açılması ve kapatılması

Birimi m

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	63,31	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	183,22	0,00	0,00
2022-1	339,42	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	341,49	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	682,36	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	32,65	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	108,10	0,00	0,00
2021	223,14	0,00	0,00
2019	156,18	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	70,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	100,63	0,00	0,00
2015	78,45	0,00	0,00
2023-2	1026,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
19.100.2401	10.001(Y)	200 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,017000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,400000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.