
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

KGM/03.572/3
Kablo Germe Makinasının 1 saaik ücreti
Saat
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2005 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2014 9,48 0,00 0,00

2013 8,48 0,00 0,00

2016 12,82 0,00 0,00

2022-1 44,04 0,00 0,00

2015 10,43 0,00 0,00

2023-2 135,91 0,00 0,00

2021 28,54 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2022-2 48,48 0,00 0,00

2023-1 87,72 0,00 0,00

2019 20,06 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2020 23,40 0,00 0,00

2018 15,81 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2017 13,81 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

03.072/3 Kablo germe makinası (öngerilmeli 
betonlarda) Adet 0,000400

10.160.1030 04.112 Elektrik enerjisi kWh 0,750000

10.100.1054 01.403 Makinist Saat 1,000000
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