
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

KGM/16.080/H
Yerinde Dökme Kazıkların Alt Uçlarına Soğanbaşı Yapılması (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile)
m²
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2006 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2013 243,74 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2014 285,46 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2015 285,86 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2022-2 1684,04 0,00 0,00

2016 299,26 0,00 0,00

2022-1 1082,76 0,00 0,00

2020 523,05 0,00 0,00

2019 452,55 0,00 0,00

2023-1 2409,91 0,00 0,00

2023-2 2982,81 0,00 0,00

2017 343,30 0,00 0,00

2018 381,58 0,00 0,00

2021 591,96 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, idarece verilecek talimata uygun 
olarak, her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında yerinde dökme kazık alt uçlarına soğan başı 
yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, İşletilmesi, fore kazık makinelerinin su içinde veya dışında 
çalışması için platformun hazırlanması, kuruda veya su altında, her cins ve klastaki zeminin; çelik keson 
kullanılarak kazılması, sökülmesi, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 60 m mesafeye kadar taşınması, 
boşaltılması, depo veya imla yerinde düzeltilmesi, foraj esnasında istenilen kazık zemininden numunelerin 
alınması ve muhafazası, her cins çelik keson için gerekli malzemelerin iş başında temini, kesonun imali, (C 
20/25) hazır betonun iş başında temini, betonlamadan sonra kesonun çekilmesi, her türlü malzeme zayiatı, 
çelik keson içinde kuruda veya su altında betonun dökülmesi ve beton dökerken betonarme demirlerinin 
yerinden oynamaması için gereken tedbirlerin alınması, kazık başlarının kırılması, beton numuneleri 
üzerinde deneylerin ve gerektiğinde kazık yükleme ve kazık bütünlük (süreklilik) deneylerinin yapılması, 
çalışma güçlüğü, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil 
Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, 
makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
İnşaat bünyesine giren demirin; bedeli, işçiliği, iş başına taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, foraj 
kazısının nihai ortalama 60 m'den fazla mesafeye taşınması.
Ölçü:
Soğan başının plandaki çapına göre hesaplanan metrekare cinsinden taban alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.080/H’deki "Yerinde Dökme Kazıkların Alt Uçlarına Soğan Başı 
Yapılması C 20/25 Hazır Beton Harcı İle)'" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
1

2022-
2

2023-
1

2023-
2

0

1000

2000

3000
Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.080/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Foraj:
Kazının yapılması, kesonun çakılması 
ve çıkarılması karşılığı:

KGM/03.568/2

1 saaik forekazık delgi makinası ücreti 
(1 yd3 lük ve takriben 100 hp gücünde 
ekskvatör+takriben 86 hp gücünde 
betono tip 5 model veya emsali, iksa 
borusu vesair avadanlıkları ile birlikte)

Saat 0,850000

Foraj İşçiliği karşılığı:

10.100.1063 01.502 Erbab işçi Saat 1,700000
Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, Serme ve 
Düzeltme:

03.521 Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik 
ücreti Saat 0,006000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,190000

Foraj kazısı nakli (60 m) 0,34 x 0,0026 K

10.110.1003 02.017 Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma 
katsayısı (K) Kats 0,001950

10.130.1504 04.042/04 C 20/25 beton harcı, HAZIR BETON 
HARÇLARI (TS EN 206-1) m³ 0,750000

Betonaj:

10.100.1015 01.015 Betoncu ustası Saat 0,050000

03.527 Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti Saat 0,050000
Kazık Betonlanması, Kırılması İlave 
İşçiliği karşılığı:

10.100.1063 01.502 Erbab işçi Saat 0,350000
Not: Poz KGM/16.070/K daki Not 1 ve 2 
gibidir.
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