
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

KGM/2650
Kireç Stabilizasyonu Yapılması
m³
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2017 7,50 0,00 0,00

2015 5,70 0,00 0,00

2022-1 22,68 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2021 14,76 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2013 4,75 0,00 0,00

2022-2 25,09 0,00 0,00

2014 5,35 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2020 12,44 0,00 0,00

2018 8,56 0,00 0,00

2016 6,86 0,00 0,00

2023-1 44,93 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2019 10,54 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2023-2 67,66 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, dolgu malzemesi kriterlerini sağlamayan veya 
Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) düşük, şişme potansiyeli yüksek dolgu tabanı, dolgu malzemesi (ariyet, 
yarma) veya üstyapı tabanı malzemelerinin uygun hale getirilerek kullanılabilirliğinin sağlanması amacıyla 
kireç stabilizasyonu ile iyileştirilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, montajı ve demontajı, mevcut zemin yüzeyindeki bitkisel 
toprağın kaldırılması, dolgu tabanının, dolgu malzemesinin veya üstyapı taban malzemesinin stabilizasyona 
hazır hale getirilmesi, doğal (yerinde) su içeriğinin belirlenmesi, gerekli her cins kirecin yüklenmesi, iş 
yerinde boşaltılması, uygun bir şekilde (nemden, yağmurdan ve su kaçaklarından uzak) kapalı bir alanda 
saklanması, iyileştirmenin yapılacağı yere, boşaltılması, boşaltılan her cins kirecin iyi bir şekilde dağıtılması, 
parçalama ve karıştırma işlemlerinin yapılması, suyun iş başında temini, karışım işlemi sırasında ya da 
sonrasında gerektiğinde; işlem gören malzemenin bir sonraki sıkıştırma işlemi için optimum su değeri 
yakalanana kadar sulanması, teknik nezaret işleri ile gerekli her türlü kalite kontrol testlerinin yapılması ile 
aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin 
yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel 
masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Kirecin; bedeli, iş yerine taşınması, stabilize edilmiş kısmının sıkıştırılması.
Ölçü:
Her bir tabaka için işlem gören kireç miktarının tespitinde kullanılan tabaka kalınlığının, işlem gören zeminin 
alanı ile çarpılarak bulunan metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2650’deki "Kireç Stabilizasyonu Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden 
yapılır.
Not:
Kireç miktarı aşağıdaki gibi hesaplanır.
Kireç miktarı = Oky x d x ymaks
Oky: Optimum kireç yüzdesi (dozaj, işlem görecek zeminin metrekaresine ve kuru zemin için laboratuvarda 
belirlenen yüzde cinsinden dozaja göre şantiyede kg/m² olarak hesaplanır.)
d: Tabaka kalınlığı
ymaks: Malzemenin maksimum kuru birim ağırlığı
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
Dolgu Tabanının ve Dolgu Malzemesinin 
veya üstyapı taban malzemesinin 
hazırlanması karşılığı:

03.507 Traktör Ripper'in 1 Saaik Ücreti (TD 25 
veya emsali 185 HP + Ripper) Saat 0,001000

10.130.9991 04.031 Su m³ 0,100000
Kirecin yüklenmesi, boşaltılması, kirecin 
yerinde hazırlanması ve karıştırma işleri 
karşılığı:

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,300000

03.511 Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saaik 
Ücreti Saat 0,004500

Araştırma ve teknik nezaret işleri ile 
kalite kontrol testlerinin yapılması 
karşılığı:

10.100.1060 01.409 Formen Saat 0,050000

10.100.1063 01.502 Erbab işçi Saat 0,150000
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