
Poz No

Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

KGM/51.100/B-
2
Prefabrik betonarme kar siperi imali (2 boşluklu plak + 1 dikme = 1 Ano)
Ano
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2015 66,69 0,00 0,00

2020 137,80 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2017 83,71 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2018 102,28 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2013 56,43 0,00 0,00

2016 68,79 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2023-1 588,98 0,00 0,00

2019 122,00 0,00 0,00

2022-1 330,26 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2021 189,36 0,00 0,00

2022-2 459,54 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2014 64,13 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2023-2 791,08 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, prefabrik betonarme kar siperi yapılması 
(2 boşluklu plak + 1 dikme = 1 ano).
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin) temini, montajı ve demontajı, nervürlü demir, çimento, 
granülometrik kum ve suyun prefabrik beton üretim tesisinde temini, taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre 
verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye 
kadar taşınması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, vasıtalara yüklenip tesis yerine taşınması, 
boşaltılması, çimento ve su ile birlikte beton tesisine verilmesi, gerekli kalıp malzemesinin iş başında temini 
ve projesine göre kalıpların; yapılması, yağlanması, kurulması, sökülmesi ve temizlenmesi, projesine göre 
demirlerin işlenerek yerine konulması, betonun beton tesisinden alınıp kalıplara dökülmesi, beton 
numuneleri üzerinde gerekli deneylerin yapılması, betonun sıkıştırılması, yüzeylerinin düzeltilmesi, priz 
müddetince zararlı tesirlerden korunması ve kür yapılması, imalatın yatay ve düşey taşınması, istifi ve 
taşıtlara yüklenmesi, kalite kontrol teknik hizmetleri ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar başlığı 
altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılmasında gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve 
gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Taşın, ocak-konkasör arasında 150 m'den fazla mesafeye taşınması.
Ölçü:
Prefabrik betonarme kar siperinin sayılan ano cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/51.100/B-2’deki "Prefabrik Betonarme Kar Siperi İmali (2 Boşluklu 
Plak + 1 Dikme = 1 Ano)" ano birim fiyatı üzerinden yapılır.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
1

2022-
2

2023-
1

2023-
2

0
200
400
600
800

Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/51.100/B-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Analizi
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Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

04.008/3D Porand çimentosu (Dökme) (TS EN 197
-1 CEM I 52,5 R) Ton 0,037000

KGM/08.004/K-1 Granülometrik kum temini (yıkama 
hariç) m³ 0,009000

KGM/08.023/K

Ocak taşından konkasörle kırılmış ve 
elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş 
hazırlanması (betonarme ve kaliteli 
beton için).

m³ 0,061000

10.130.9991 04.031 Su m³ 0,009000

KGM/1924

1 Saaik buhar jeneratörü makinasının 
ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar 
istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel 
ısıtabilen, hortumları ile birlikte)

Saat 0,086000

İşçilik:

KGM/23.014/K
Betonarme İçin Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce 
Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye 
Hariç)

Ton 0,012000

KGM/03.570/1 Prefabrik beton plak,parke yapma 
tesisinin 1 saat'lik ücreti Saat 0,040000

KGM/03.570 Otomatik beton santrali 1 saaik ücreti Saat 0,002000
Beton yapma Tesisinin Beslenmesi 
karşılığı:

03.521 Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik 
ücreti Saat 0,001000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,005000

Kalite kontrol teknik hizmetler karşılığı:

10.100.1060 01.409 Formen Saat 0,040000
Betonarme Malzemelerin Yatay Düşey 
Taşınması, İstifi, Taşıtlara Yüklenmesi 
vs. karşılığı:

03.521 Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik 
ücreti Saat 0,007000

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,070000

Nakliyeler
Kum, Kırmataş Nakli= 0,104 m³ F=Kx
(0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, 
Y=1,6)

07.006/K(Km-
Krmtş-2) Kum-Kırmataş Nakli (20 km) m³ 0,104000

Çimento Nakli= 0,037 Ton F=Kx
(0,0007xM+0,01)xAxY (M=100 km, A=1, 
Y=1)

07.006/K(Çmnt-1) Çimento Nakli (100 km) Ton 0,037000

KGM/4470 Dökme Çimentonun Vasıta Üzerinden 
Çimento Silosuna Basılması Ton 0,037000

Demirin Taşınması, Boşaltılması ve İstifi 
= 0,013 Ton F=Kx(0,0007xM+0,01)
xA+3,50 Saat Düz İşçi (M=200 km, A=1)

09.012/K-Dmr-1

İnşaat Bünyesine Giren Her Cins 
Betonarme, Profil, Lama  Demirleriyle 
Düz Sacın Yüklenmesi Taşınması 
Boşaltılması ve İstifi

Ton 0,013000

KGM/51.100/B-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/51.100/B-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


