

V.1154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1154

Tanımı Yonu taşından kurşunlu kenetli farisili ve kavallı içi gömleklili minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	1229,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	1286,53	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	1114,94	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1434,04	0,00	0,00
2023-1	7581,36	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	1636,24	0,00	0,00
2023-2	10705,13	0,00	0,00
2017	1480,70	0,00	0,00
2022-2	3794,14	0,00	0,00
2022-1	3782,55	0,00	0,00
2022-3	4895,21	0,00	0,00
2020	2093,28	0,00	0,00
2021	2475,90	0,00	0,00
2019	1812,05	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

V.1154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1147 şartlarıyla, yonu taşından, kurşunlu kenetli farisili ve kavallı içi gömleli minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi (taş bedeli ve gömlek işçiliđi hariç), her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1147 gibidir.

NOT : Poz no: V.1151 gibidir.

V.1154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	46,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.