

V.1155/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1155/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile ıslah edilecek mevcut taşlarla kurşunlu kenetli farisili ve kavallı içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	523,18	0,00	0,00
2014	364,28	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	594,09	0,00	0,00
2016	438,53	0,00	0,00
2018	459,94	0,00	0,00
2021	707,35	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1086,20	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1107,23	0,00	0,00
2022-3	1405,98	0,00	0,00
2017	415,05	0,00	0,00
2015	385,58	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	331,59	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2151,23	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	3080,08	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.1155/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1147/A şartlarıyla ıslah edilecek mevcut taşlarla kurşunlu kenetli farisili ve kavallı içi göm-lekli minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi, (taş bedeli ve gömlek işçiliđi hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1147 gibidir.

NOT : Gömlek işçiliđi, poz no: V.1158'den ödenir.

V.1155/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.