
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1531
Mermerden 10 cm yüksekliğe kadar silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2008 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2014 207,05 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 186,63 0,00 0,00

2016 292,33 0,00 0,00

2022-2 970,05 0,00 0,00

2017 313,71 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2019 441,95 0,00 0,00

2015 262,63 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2023-1 1963,08 0,00 0,00

2020 509,55 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2023-2 2801,84 0,00 0,00

2022-3 1257,79 0,00 0,00

2022-1 966,68 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2018 353,08 0,00 0,00

2021 630,61 0,00 0,00
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 10 cm. yüksekliğe kadar (10 cm. dahil) silmeli korniş 
yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. 
bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.
NOT   : Mermer bedeli, silme parça boyu  ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234  pozundan 
veya  V.0232/1 pozundan  ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,010000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 20,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs usta Saat 1,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 1,000000
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