
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1532
Mermerden 11-15 cm arası yükseklikte (15 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine 
konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2015 223,25 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2018 301,45 0,00 0,00

2022-2 811,30 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2020 428,55 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2022-1 807,93 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2019 371,58 0,00 0,00

2016 250,01 0,00 0,00

2023-1 1638,08 0,00 0,00

2014 182,11 0,00 0,00

2022-3 1051,16 0,00 0,00

2013 164,25 0,00 0,00

2017 268,34 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2021 527,43 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2023-2 2339,34 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) düz korniş 
yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. 
bedeli: 
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.
NOT   : Poz no: V.1530 gibidir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,010000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 14,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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