
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1552
Mermerden 25 cm'ye kadar (25 cm dâhil) yükseklikte mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması 
işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2020 367,93 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2018 285,14 0,00 0,00

2015 213,26 0,00 0,00

20223 864,35 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

20221 666,68 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

20231 1338,08 0,00 0,00

2013 183,95 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2019 318,51 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2021 436,46 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

20222 670,05 0,00 0,00

2016 239,80 0,00 0,00

2017 257,54 0,00 0,00

2014 203,28 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

20232 1895,59 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

25 cm. yüksekliğe kadar mevcut mermer kornişin poz no: V.1530 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her 
türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,010000

İşçilik:

01.V04 Mütehassıs usta Saat 6,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,500000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,500000
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