

V.1879 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1879

Tanımı Ortalama 8 mm kalınlıktaki bakırdan her boy ve çapta hamam kazanı yapılması ve yerine konması

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	94,61	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	402,50	0,00	0,00
2017	106,63	0,00	0,00
2015	83,33	0,00	0,00
2020	180,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	72,13	0,00	0,00
2019	152,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	745,63	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	128,13	0,00	0,00
2021	228,75	0,00	0,00
2022-2	491,88	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	557,63	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	79,98	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1007,38	0,00	0,00

V.1879 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 8 mm. kalınlıktaki bakırdan yekpare veya parçalı, her boy veya çapta hamam kazanı yapılması, parçalı yapıldığı takdirde kontrolün isteđine göre parçaların bakır çivi ile veya dişli geçme ile dikişli perçin yapılarak birleştirilmesi perçin yerinin su geçirmeyecek şekilde dövülmesi kontrolca örneđine uygunluđu tespit edildikten sonra tartılarak ađırlılıđının zapta bağlanması, şanti-yeye getirilerek yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil,, beher kg. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1875 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1879 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V40/03		Bakırdan yapılmış muhtelif profil ve levhalar (TS EN 1652)	kg	1,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.