
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.0905/B01
Hidrolik kireçli harç ile moloz taş dolgu yapılması işçiliği
m³
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2016 0,00 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2023-1 2092,40 0,00 0,00

2022-3 1487,08 0,00 0,00

2022-2 1374,83 0,00 0,00

2023-2 2753,89 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2022-1 1064,70 0,00 0,00

2021 639,63 0,00 0,00

2020 564,08 0,00 0,00

2018 440,50 0,00 0,00

2019 486,60 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0905/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Tonoz, kubbe ve kemer koltuklarında, tromp üzerinde istenen meyilin temininde, köşe dolg-larında, iki yüzü 
sıralı moloz duvar olan duvarların ortaların da kontrolün direktifine uygun olarak mevcut moloz taşı veya yeni 
ocak taşı ile poz no: V.0130C de belirtilen hidrolik kireçli harçlı harç ile moloz taş dolgu yapılma işçiliği, dolgu 
taşlarının geniş satıhları üzerine yatırılarak fazla harç yerine moloz taşı bastırılarak dolgunun yapılması 
(moloz taşı hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir,  
0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür.NOT : Moloz taş bedeli 
V.0209/02' dan ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0130/C Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı m³ 0,300000

İşçilik:

01.V06 Restorasyon erbab işçi Saat 5,000000
İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey 
Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 4,000000
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