
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.0907
Çamur harcı ile taşıyıcı kerpiç yapılması ve örülmesi işçiliği
m³
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2022-3 2360,36 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2017 628,01 0,00 0,00

2023-2 5309,80 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2022-2 1831,04 0,00 0,00

2023-1 3622,33 0,00 0,00

2018 709,54 0,00 0,00

2019 851,38 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2015 484,74 0,00 0,00

2022-1 1820,18 0,00 0,00

2016 584,94 0,00 0,00

2020 1065,73 0,00 0,00

2021 1194,68 0,00 0,00

2014 447,09 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz No: V.0122'nin yapım şartları ile elde edilen   Çamur  harcı karışımın  iyice karışması ve özleşmesi için 1 
gün müddetle  çizme ile çiğnenmesi, hazırlanan çamur harcının  akışkan kıvamda ahşap kalıplara   
konularak  iyice sıkıştırılması, sıkıştırılan çamurun üstünün düzgünce bir tahta ile düzeltilmesi, ilk suyu 
çekilinceye kadar kalıpta bekletilmesi, kerpiçlerin 2 gün geçtikten sonra mukavemet sağlanıncaya kadar yan 
ve ters çevrilerek  mahallinde kurutulması, inşaat yerinde istiflenmesi,  inşaat mahallindeki her türlü  yatay ve 
düşey taşıma, boşaltma dahil beher m3 kerpiç  bedeli:
ÖLÇÜ: Örülmüş olan Kerpicin m3 cinsinden  hacmin bedeli ödenir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

Çamur harcının hazırlanması

V.0122 Çamur sıva harcı yapılması m³ 1,250000

V.0609/1 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve 
betonarme kalıbı yapılması m² 0,180000

Elde edilen karışımın iyice karışması ve 
özleşmesi için 1 gün müddetle 
çiğnenmesi

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 8,000000
Ahşap kalıbın çamura konularak iyice 
sıkıştırılması ve kalıptan çıkarılması

01.V03 Mütehassıs usta Saat 4,000000

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 5,000000
Kerpiçlerin 2 gün geçtikten sonra 
mukavemet sağlayıncaya kadar 
kurutulması

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 10,000000

Örülmesi:

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 5,000000

01.V03 Mütehassıs usta Saat 5,000000
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