
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1309/2
Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 31-35 cm arası genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine 
konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 230,09 0,00 0,00

2014 255,79 0,00 0,00

2015 322,44 0,00 0,00

2022-3 1541,73 0,00 0,00

2016 360,06 0,00 0,00

2023-2 3407,26 0,00 0,00

2022-2 1201,70 0,00 0,00

2017 385,86 0,00 0,00

2023-1 2392,59 0,00 0,00

2022-1 1183,20 0,00 0,00

2019 540,91 0,00 0,00

2021 768,19 0,00 0,00

2018 434,81 0,00 0,00

2020 622,78 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

poz no: V.1300/B şartlarıyla, yonu taşından 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması 
ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.
NOT   : Poz no: V.1301 gibidir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0130/D Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba 
sıva harcı m³ 0,020000

İşçilik:

Taşın Hazırlanması

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 24,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 1,000000

Yükleme,Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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