

V.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1311

Tanımı Yonu taşından her genişlikteki mevcut sövenin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	61,89	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	97,69	0,00	0,00
2020	112,81	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	85,15	0,00	0,00
2022-1	206,01	0,00	0,00
2023-1	416,91	0,00	0,00
2013	52,98	0,00	0,00
2022-2	209,49	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	134,89	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	71,20	0,00	0,00
2022-3	269,69	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	58,66	0,00	0,00
2017	76,45	0,00	0,00
2023-2	595,29	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

V.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yonu taşından, her genişlikteki mevcut sövenin poz no: V.1300 şartları ile ıslahı ve yerine konması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

V.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.