

V.1311/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1311/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından her genişlikteki mevcut sövenin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	633,65	0,00	0,00
2022-1	222,09	0,00	0,00
2014	61,65	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	287,93	0,00	0,00
2013	55,80	0,00	0,00
2015	65,46	0,00	0,00
2021	144,29	0,00	0,00
2022-2	228,44	0,00	0,00
2023-1	438,06	0,00	0,00
2019	107,09	0,00	0,00
2018	92,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	120,53	0,00	0,00
2017	83,01	0,00	0,00
2016	76,49	0,00	0,00

V.1311/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yonu taşından, her genişlikteki mevcut sövenin poz no: V.1300/A şartları ile ıslahı ve yerine konması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

V.1311/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.