
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1314
Yonu taşından pencere ve kapıda azami 25 cm genişlikte ara lentosu yapılması ve yerine 
konması işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2013 123,93 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2015 171,26 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

20223 815,96 0,00 0,00

2014 137,53 0,00 0,00

20222 630,15 0,00 0,00

2018 230,56 0,00 0,00

20231 1272,54 0,00 0,00

2021 408,08 0,00 0,00

2017 205,05 0,00 0,00

2016 191,08 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

20232 1814,55 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

20221 625,53 0,00 0,00

2020 330,66 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2019 286,80 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1300 şartlarıyla pencere, kapı, dolap veya niş üstleri yonu taşından azami 25 cm. genişlikte ara 
lentosu yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher mt. 
bedeli: 
ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir
NOT   : Poz no: V.1300 gibidir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,020000

İşçilik:

Yapılması

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 12,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 1,000000

Yükleme,Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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