

V.1727/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1727/B02

Tanımı Mevcut veya arařtırmadan ıkan malzemenin rölövesinin hazırlanması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	103,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	133,13	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	49,50	0,00	0,00
2020	57,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	290,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	103,13	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	206,25	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	67,50	0,00	0,00

V.1727/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarenin yada Koruma Kurulunun isteđi üzerine mevcut veya araştırma sonrası ortaya çıkan malzemenin rölövesinin çizilmesi, mimari projede plan, kesit ve görünüşlere işlenmesi ve tüm dokümantasyonu dâhil, tasdiki birer suretlerinin normuna uygun katlanarak idareye teslimi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: 1. Projeye işlenen kısımlar m2 cinsinden ve gerçek ölçüsü üzerinden hesaplanarak bedeli ödenir.

NOT. 1. Sıva raspası sonrası ortaya çıkan yüzeylerin ve kazı sonrası ortaya çıkan yapı kalıntılarının rölöve projesinin hazırlanması vb. bu pozdan ödenir.

V.1727/B02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tespit, düzenleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,750000
		Çizim		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.