

04.V90/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 04.V90/02

Tanımı Sıralı moloz taşı (çaplanmış ocak taşından) bedeli

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	667,20	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	748,90	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	612,74	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	864,64	0,00	0,00
2022-2	1279,94	0,00	0,00
2022-3	1279,94	0,00	0,00
2023-2	2682,42	0,00	0,00
2023-1	1919,91	0,00	0,00

04.V90/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

04.V90/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.