

V.0104/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0104/D

Tanımı Puzolan katkılı orta ve düşük dayanımlı duvar harcı yapılması (ince kum ile)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	136,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	178,15	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	130,08	0,00	0,00
2018	198,11	0,00	0,00
2019	346,24	0,00	0,00
2016	144,71	0,00	0,00
2020	356,60	0,00	0,00
2022-1	617,21	0,00	0,00
2021	424,95	0,00	0,00
2022-3	840,15	0,00	0,00
2022-2	796,49	0,00	0,00
2023-2	1638,80	0,00	0,00
2015	129,70	0,00	0,00
2023-1	1148,80	0,00	0,00

V.0104/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,170000
		Malzeme:		
04.V51		Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tüf, pomza taşı vb) (TS 25)	Ton	0,210000
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,995000
04.V001/1		Su	m ³	0,200000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.