

V.1331/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1331/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından sivri, masif harpušta yapılması ve yerine konması işçiliđi (ortalama yüksekliđi 20 cm'den yukarı)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2017	545,18	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	612,18	0,00	0,00
2013	332,46	0,00	0,00
2022-1	1636,99	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	3300,49	0,00	0,00
2016	506,56	0,00	0,00
2022-2	1645,39	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	867,24	0,00	0,00
2015	450,89	0,00	0,00
2014	368,34	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	2124,39	0,00	0,00
2021	1067,34	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	755,36	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	4727,03	0,00	0,00

V.1331/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1330/A şartlarıyla, yonu taşından sivri masif harpuşta yapılması ve yerine konması işçil-iđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1130 gibidir. Harpuşta kendinden çıkan bir silme varsa ilgili pozundan ayrı-ca bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1331/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.