

V.1331/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1331/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından sivri, masif harpuşa yapılması ve yerine konması işçiliği (ortalama yüksekliği 20 cm'den yukarı)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	339,91	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	459,69	0,00	0,00
2016	515,66	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1079,60	0,00	0,00
2020	879,80	0,00	0,00
2017	552,78	0,00	0,00
2019	762,50	0,00	0,00
2018	621,79	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	377,34	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	2159,23	0,00	0,00
2022-2	1679,58	0,00	0,00
2023-1	3350,33	0,00	0,00
2023-2	4775,26	0,00	0,00
2022-1	1658,90	0,00	0,00

V.1331/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1330/B şartlarıyla, yonu taşından sivri masif harpuşta yapılması ve yerine konması işçil-iđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1130 gibidir. Harpuşta kendinden çıkan bir silme varsa ilgili pozundan ayrı-ca bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1331/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.