

V.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1332

Tanımı Yonu taşından hususi öneme haiz masif, barok harpuşta yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	4672,54	0,00	0,00
2022-1	2333,03	0,00	0,00
2017	912,68	0,00	0,00
2013	659,55	0,00	0,00
2022-2	2337,65	0,00	0,00
2018	1008,69	0,00	0,00
2015	761,26	0,00	0,00
2020	1290,91	0,00	0,00
2014	728,46	0,00	0,00
2023-2	6602,05	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	3017,09	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1117,43	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1527,26	0,00	0,00
2016	849,76	0,00	0,00

V.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1330 şartlarıyla yonu taşından hususi öneme haiz masif olarak harpuşta yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1330 gibidir.

NOT : Poz no: V.1330 gibidir.

V.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.