

V.1332/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1332/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından hususi öneme haiz masif, barok harpušta yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	856,56	0,00	0,00
2014	732,34	0,00	0,00
2015	765,89	0,00	0,00
2013	663,21	0,00	0,00
2022-1	2354,49	0,00	0,00
2017	921,43	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	6652,03	0,00	0,00
2022-2	2362,89	0,00	0,00
2023-1	4700,49	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	3041,39	0,00	0,00
2018	1018,18	0,00	0,00
2020	1301,24	0,00	0,00
2021	1539,84	0,00	0,00
2019	1129,86	0,00	0,00

V.1332/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1330/A şartlarıyla yonu taşından hususi öneme haiz masif olarak harpuşta yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1330 gibidir.

NOT : Poz no: V.1330 gibidir.

V.1332/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.