

V.1332/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1332/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından hususi öneme haiz masif, barok harpuşa yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	1027,79	0,00	0,00
2022-3	3076,23	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	1137,00	0,00	0,00
2016	865,66	0,00	0,00
2017	929,03	0,00	0,00
2023-1	4750,33	0,00	0,00
2022-1	2376,40	0,00	0,00
2013	670,66	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2397,08	0,00	0,00
2023-2	6700,26	0,00	0,00
2014	741,34	0,00	0,00
2021	1552,10	0,00	0,00
2020	1313,80	0,00	0,00
2015	774,69	0,00	0,00
2024	10980,74	0,00	0,00

V.1332/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1330/B şartlarıyla yonu taşından hususi öneme haiz masif olarak harpuşta yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1330 gibidir.

NOT : Poz no: V.1330 gibidir.

V.1332/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.