

V.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1333

Tanımı Yonu taşından mevcut barok harpuştanın ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	1026,78	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	327,83	0,00	0,00
2023-2	2920,80	0,00	0,00
2013	283,11	0,00	0,00
2022-2	1031,40	0,00	0,00
2022-3	1330,84	0,00	0,00
2016	368,83	0,00	0,00
2023-1	2060,04	0,00	0,00
2018	438,69	0,00	0,00
2021	672,26	0,00	0,00
2019	490,43	0,00	0,00
2020	566,54	0,00	0,00
2014	312,84	0,00	0,00
2017	396,11	0,00	0,00

V.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut barok ve her türlü harpuştanın poz no: V.1330 şartlarıyla ıslah ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Harpuştanın cinsine uygun olarak poz no: V.1330 - V.1331 veya V.1332 den biri uygulanır.

V.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.