

## V.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1333

**Tanımı** Yonu taşından mevcut barok harpuştanın ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1330,84	0,00	0,00
2022-2	1031,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	327,83	0,00	0,00
2016	368,83	0,00	0,00
2019	490,43	0,00	0,00
2023-2	2920,80	0,00	0,00
2020	566,54	0,00	0,00
2013	283,11	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2060,04	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1026,78	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	312,84	0,00	0,00
2018	438,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	396,11	0,00	0,00
2021	672,26	0,00	0,00

## V.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut barok ve her türlü harpuştanın poz no: V.1330 şartlarıyla ıslah ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Harpuştanın cinsine uygun olarak poz no: V.1330 - V.1331 veya V.1332 den biri uygulanır.

## V.1333 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.