

## V.1333/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1333/2

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından mevcut barok harpuştanın ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	457,79	0,00	0,00
2023-1	2137,83	0,00	0,00
2013	294,23	0,00	0,00
2023-2	3019,01	0,00	0,00
2021	697,10	0,00	0,00
2015	341,25	0,00	0,00
2014	325,71	0,00	0,00
2016	384,73	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1090,83	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1389,98	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1070,15	0,00	0,00
2019	510,00	0,00	0,00
2017	412,46	0,00	0,00
2020	589,43	0,00	0,00

## V.1333/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut barok ve her türlü harpuştanın poz no: V.1330/B şartlarıyla ıslah ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Harpuştanın cinsine uygun olarak poz no: V.1330 - V.1331 veya V.1332 den biri uygulanır.

## V.1333/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.