

## V.1333/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1333/A1

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından mevcut basık ve sivri harpuştanın ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	836,39	0,00	0,00
2014	164,21	0,00	0,00
2021	420,46	0,00	0,00
2015	184,95	0,00	0,00
2019	303,99	0,00	0,00
2016	211,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1287,99	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	653,51	0,00	0,00
2023-2	1852,03	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	228,93	0,00	0,00
2020	346,86	0,00	0,00
2022-1	645,11	0,00	0,00
2018	255,68	0,00	0,00
2013	148,46	0,00	0,00

## V.1333/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1330/A şartlarıyla yonu taşından basık ve sivri harpuştanın ıslahı ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1330 ve V.1331 gibidir.

## V.1333/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.