

## V.1333/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1333/A1

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından mevcut basık ve sivri harpuştanın ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	184,95	0,00	0,00
2014	164,21	0,00	0,00
2022-3	836,39	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	645,11	0,00	0,00
2022-2	653,51	0,00	0,00
2023-2	1852,03	0,00	0,00
2019	303,99	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	228,93	0,00	0,00
2021	420,46	0,00	0,00
2023-1	1287,99	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	255,68	0,00	0,00
2020	346,86	0,00	0,00
2013	148,46	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	211,88	0,00	0,00

## V.1333/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1330/A şartlarıyla yonu taşından basık ve sivri harpuştanın ıslahı ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1330 ve V.1331 gibidir.

## V.1333/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.