

## V.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1337

**Tanımı** Yonu taşından mevcut ayna taşının yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	152,90	0,00	0,00
2013	105,95	0,00	0,00
2015	123,76	0,00	0,00
2014	117,33	0,00	0,00
2022-3	539,38	0,00	0,00
2016	142,40	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	225,61	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1190,58	0,00	0,00
2022-1	412,03	0,00	0,00
2023-1	833,81	0,00	0,00
2022-2	418,98	0,00	0,00
2021	269,76	0,00	0,00
2018	170,29	0,00	0,00
2019	195,38	0,00	0,00

## V.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının poz no: V.1334 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir.

## V.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.