

## V.1159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1159

**Tanımı** Yonu taşından mevcut minare simit ve kornişinin ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	185,73	0,00	0,00
2016	167,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	126,73	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	147,35	0,00	0,00
2022-1	441,51	0,00	0,00
2023-2	1263,53	0,00	0,00
2014	139,71	0,00	0,00
2022-2	443,83	0,00	0,00
2023-1	886,28	0,00	0,00
2022-3	572,91	0,00	0,00
2020	242,70	0,00	0,00
2017	167,21	0,00	0,00
2019	210,09	0,00	0,00
2021	289,19	0,00	0,00

## V.1159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1158 şartlarıyla yonu taşından mevcut minare simit ve kornişinin ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1158 gibidir.

## V.1159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.