
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

V.1162
Minarede yonu taşından kurşunlu ve kenetli barok şerfe altı yapılması işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2011 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2022-1 6095,05 0,00 0,00

2013 1769,14 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2023-2 17267,63 0,00 0,00

2022-3 7882,71 0,00 0,00

2021 3990,40 0,00 0,00

2015 2043,78 0,00 0,00

2019 2917,05 0,00 0,00

2016 2283,91 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2022-2 6106,64 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2017 2375,83 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2014 1951,60 0,00 0,00

2023-1 12206,36 0,00 0,00

2020 3370,03 0,00 0,00

2018 2627,24 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1160 şartlarıyla, minarede yonu taşından kurşunlu kenetli barok şerefe altı yapılması işçiliği (taş 
bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Poz. No: V.1161 gibidir.
NOT   : Poz no: V.1160 gibidir.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1

2022
-2

2022
-3

2023
-1

2023
-2

0
5000

10000
15000
20000

Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

Harç ( Kalın Kum İle )

V.0104/A 400 doz çimento harcı yapılması (kalın 
kum ile) m³ 0,050000

İşçilik:

Yapılması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 68,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 14,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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