
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1162/2
Hidrolik kireç harcı ile minarede yonu taşından kurşunlu ve kenetli barok şerfe altı yapılması 
işçiliği
m²
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2010 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2014 1983,78 0,00 0,00

2022-2 6255,18 0,00 0,00

2021 4052,49 0,00 0,00

2020 3427,24 0,00 0,00

2017 2416,68 0,00 0,00

2018 2674,98 0,00 0,00

2023-2 17513,15 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2022-3 8030,55 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2022-1 6203,49 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2023-1 12400,81 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2015 2077,34 0,00 0,00

2019 2966,01 0,00 0,00

2013 1796,93 0,00 0,00

2016 2323,66 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/2 şartlarıyla, minarede yonu taşından kurşunlu kenetli barok şerefe altı yapılması işçiliği (taş 
bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Poz. No: V.1161 gibidir.
NOT   : Poz no: V.1160 gibidir
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0130/C Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı m³ 0,050000

İşçilik:

Yapılması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 68,000000

Yerine Konması

01.V04 Mütehassıs usta Saat 14,000000

Yükleme, Taşıma ve Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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