

## V.1572 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1572

**Tanımı** Mermerden 16-20 cm arası genişlikte (20 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	212,75	0,00	0,00
2016	327,65	0,00	0,00
2014	235,98	0,00	0,00
2015	293,31	0,00	0,00
2019	490,36	0,00	0,00
2018	395,30	0,00	0,00
2017	351,64	0,00	0,00
2023-2	3096,51	0,00	0,00
2022-3	1391,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	1073,83	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	2169,61	0,00	0,00
2022-1	1068,75	0,00	0,00
2020	565,45	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	697,45	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## V.1572 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) genişlikte düz ve pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Poz no: V.1570 gibidir.

## V.1572 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.