
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

V.1579
Mermerden 31-35 cm arası genişlikte (35 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması 
işçiliği
m
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2015 478,99 0,00 0,00

2022-1 1760,84 0,00 0,00

2018 644,15 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2013 341,25 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2020 928,61 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2017 572,43 0,00 0,00

2023-1 3576,15 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2022-2 1767,60 0,00 0,00

2019 805,40 0,00 0,00

2003 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2021 1148,73 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2014 378,59 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2022-3 2291,58 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2016 533,40 0,00 0,00

2023-2 5103,68 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte silmeli söve 
yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. 
bedeli: 
ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.
NOT   : Poz no: V.1571 gibidir.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme:

V.0107 600 doz çimento şerbeti m³ 0,020000

İşçilik:

01.V05 Mütehassıs usta yardımcıları Saat 36,000000

Yerine KonmasI

01.V04 Mütehassıs usta Saat 2,000000

Yükleme,Taşıma, Boşaltma

01.V06/01 Restorasyon düz işçi Saat 2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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