

V.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1580

Tanımı Mermerden her boyda mevcut sövenin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	164,73	0,00	0,00
2020	284,51	0,00	0,00
2016	185,31	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	670,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	198,99	0,00	0,00
2013	141,91	0,00	0,00
2023-1	1038,36	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	515,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	246,36	0,00	0,00
2022-2	520,70	0,00	0,00
2018	220,30	0,00	0,00
2021	337,45	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	156,91	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1468,39	0,00	0,00

V.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut şovenin poz no: V.1570 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

V.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.