

V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1580/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden her boyda mevcut sövenin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 152,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 169,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 176,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 574,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1548,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1109,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 723,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 211,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 553,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 235,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 198,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 262,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 306,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 360,33 | 0,00 | 0,00 |

V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut şovenin poz no: V.1570/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/G | | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için) | m ³ | 0,015000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehasıs usta | Saat | 4,500000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehasıs usta | Saat | 2,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.