

V.1338/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1338/1

Tanımı Puzolan katkı horasan harcı ile yonu taşından puzolan katkı horasan harç dolgulu geometrik desenli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	1124,88	0,00	0,00
2020	2192,84	0,00	0,00
2019	1905,24	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1297,70	0,00	0,00
2017	1558,40	0,00	0,00
2014	1242,05	0,00	0,00
2018	1720,85	0,00	0,00
2022-2	3982,03	0,00	0,00
2022-3	5121,53	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	7913,49	0,00	0,00
2022-1	3965,21	0,00	0,00
2023-2	11185,31	0,00	0,00
2016	1448,31	0,00	0,00
2021	2592,44	0,00	0,00

V.1338/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1334/A şartlarına göre hazırlanmış ayna taşı üzerine kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneğinden alınacak örnekle müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hazırlanmış şablonlar ve yerde hazırlanmak şartıyla deseni çizilmesi, örneğine uygun ölçülerde desenin köşeleri dik ve kesik olarak oyul-ması, açılan kanallara koyu kıvamda poz no: V.0129A da belirtilen harcın doldurulması ve üstünün mala perdah yapılması, prizinden sonra taş yüzüne bulaşan harcın ince dişli el tarağı ile temizlenmesi kontrolca istenirse dolgu harcın yüzünün de ince dişli el tarağı ile işlenmesi, yerde hazırlanmış, ayna taşının poz no: V.1334/A şartları ile yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1338/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	20,000000
		Kemer Kesme		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Desen Çizme,Kanal Açma		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	24,000000
		Dolgu Yapma		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.