

V.1338/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1338/A1

Tanımı Puzolan katkı horasan harcı ile yonu taşından renkli taş dolgulu geometrik desenli ayna taşının yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1419,08	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	4981,73	0,00	0,00
2020	2757,35	0,00	0,00
2017	1960,38	0,00	0,00
2021	3258,64	0,00	0,00
2014	1566,88	0,00	0,00
2022-2	4994,34	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	9950,74	0,00	0,00
2022-3	6433,34	0,00	0,00
2023-2	14053,04	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1636,33	0,00	0,00
2018	2164,51	0,00	0,00
2019	2392,05	0,00	0,00
2016	1823,21	0,00	0,00

V.1338/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1338/1 şartlarına göre hazırlanmış ayna taşına, örneğine veya kontrolün direktifine uygun renk ve cinsteki renkli taş kakma tarzda geometrik desenli dolgu yapılması, yerde hazırlanan ayna taşının poz no: V.1334/A şartları ile yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir.

NOT : Poz no: V.1338 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1338/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Renkli Taş Kakma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	46,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.